SINDS 1959
Siethehwweds

(SIERSMEEDWERK + POORTAANDRIJVINGEN)

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1. DEzZE ZIIN VAN OP ALLE DIE LEDEN VAN DE NHI
DOEN, OP ALLE OVEREENKOMSTEN DIE ZIJ SLUITEN EN OP ALLE OVEREENKOMSTEN DIE HIERVAN HET
GEVOLG KUNNEN ZIJN. DE AANBIEDER/LEVERANCIER IS HET NHI-LID DAT DEZE VOORWAARDEN
GEBRUIKT. DEZE WORDT AANGEDUID ALS OPDRACHTNEMER OF . DE 1) WORDT

NHI LEVERINGSVOORWAARDEN

DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT OP 22 DECEMBER 2003.
UITGAVE VAN DE METAALUNIE, POSTBUS 2600, 3430 GA NIEUWEGEIN. OMETAALUNIE

DEN MAAIVELD EN VERDER ALLES WAARVOOR HAK-/BREEKWERK NODIG IS.

B. AAN DE BUITENZIJDE VAN HET TER PLAATSEN HEKWERK DIENT IN VRIJE WERKRUIMTE TE ZIJN VAN DE HEK-
WERKHOOGTE + 50 CM. AAN DE BINNENZIJDE DIENT IN VRIJE WERKRUIMTE TE ZLIN VAN MINIMAAL 50 CM.
C.OP TERREINEN, WAAROP HET HEKWERK WATERPAS GEMONTEERD MOET WORDEN, DIENT HET NODIGE

AANGEDUID ALS OPDRACHTGEVER OF KOPER.

1.2.  DEZE VOORWAARDEN MOGEN ALLEEN WORDEN GEBRUIKT DOOR LEDEN VAN DE NHI.

1.3. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPDRACHTGEVER GELDEN NIET EN WORDEN UITDRUKKELLJK VAN

DE HAND GEWEZEN,

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1, ALLE AANBIEDINGEN ZIJN VRIJBLIJVEND.

2.2. ALS OPDRACHTGEVER AAN OPDRACHTNEMER GEGEVENS, TEKENINGEN ENZ. VERSTREKT, MAG

OPDRACHTNEMER UITGAAN VAN DE JUISTHEID HIERVAN EN ZAL H1J ZIJN AANBIEDING HIEROP BASEREN.

2.3. DE IN DE PRIZEN ZIIN OP LEVERING AF FABRIEK, "EX

WORKS", CONFORM INCOTERMS 2000. DE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF OMZETBELASTING EN EMBALLAGE.

2.4.  ALS ZIJN AANBIEDING NIET WORDT AANVAARD, HEEFT OPDRACHTNEMER HET RECHT ALLE KOSTEN DIE

HIJ HEEFT MOETEN MAKEN OM ZUN TE DOEN BIJ

ARTIKEL 3: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1.  TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, BEHOUDT OPDRACHTNEMER DE AUTEURSRECHTEN EN ALLE

RECHTEN VAN INDUSTRIELE EIGENDOM OP DE DOOR HEM GEDANE AANBIEDINGEN, VERSTREKTE ONT-

WERPEN, AFBEELDINGEN, TEKENINGEN, (PROEF)MODELLEN, PRO-GRAMMATUUR, ENZ.

3.2. DE RECHTEN OP DE IN LID | GENOEMDE GEGEVENS BLIJVEN EIGENDOM VAN OPDRACHTNEMER

ONGEACHT OF AAN OPDRACHTGEVER VOOR DE VERVAARDIGING ERVAN KOSTEN IN REKENING ZIJN

GEBRACHT. DEZE GEGEVENS MOGEN ZONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN OPDRACHTNEMER

NIET GEKOPIEERD, GEBRUIKT OF AAN DERDEN GETOOND WORDEN. BIJ OVERTREDING VAN DEZE BEPA-

LING IS OPDRACHTGEVER AAN OPDRACHTNEMER EEN BOETE VERSCHULDIGD VAN EURO 25.000. DEZE

BOETE KAN NAAST SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE WET WORDEN GEVORDERD.

3.3. OPDRACHTGEVER MOET DE AAN HEM VERSTREKTE GEGEVENS ALS BEDOELD IN LID 1 OP EERSTE

VERZOEK BINNEN DE DOOR OPDRACHTNEMER GESTELDE TERMIJN RETOURNEREN. BIJ OVERTREDING VAN

DEZE BEPALING IS OPDRACHTGEVER AAN OPDRACHTNEMER EEN BOETE VERSCHULDIGD VAN EURO 1.000

PER DAG. DEZE BOETE KAN NAAST SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE WET WORDEN GEVORDERD.

ARTIKEL 4: ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

4.1. OPDRACHTGEVER KAN GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN ADVIEZEN EN INFORMATIE DIE HIJ VAN

OPDRACHTNEMER KRIJGT ALS DEZE GEEN DIRECTE BETREKKING HEBBEN OP DE OPDRACHT.

4.2. OPDRACHTGEVER IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE DOOR OF NAMENS HEM GEMAAKTE TEKENIN-

GEN EN BEREKENINGEN EN VOOR DE FUNCTIONELE GESCHIKTHEID VAN DOOR OF NAMENS HEM VOORGE-

SCHREVEN MATERIALEN.

4.3. OPDRACHTGEVER VRIJWAART OPDRACHTNEMER VOOR ELKE AANSPRAAK VAN DERDEN MET

BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DOOR OF NAMENS

BEREKENINGEN, MONSTERS, MODELLEN EN DERGELIJKE.

4.4. OPDRACHTGEVER MAG DE MATERIALEN DIE OPDRACHTNEMER WIL GEBRUIKEN VOGRDAT DEZE

VERWERKT WORDEN VOOR EIGEN REKENING (LATEN) ONDERZOEKEN. ALS OPDRACHTNEMER HIERDOOR

SCHADE LIJDT, KOMT DEZE VOOR REKENING VAN OPDRACHTGEVER.

ARTIKEL 5: LEVERTIID

5.1. DE LEVERTIJD WORDT DOOR OPDRACHTNEMER BlJ BENADERING VASTGESTELD.

5.2.  BIJ DE VASTSTELLING VAN DE LEVERTIJD GAAT OPDRACHTNEMER ER VAN UIT DAT HIJ DE OP-

DRACHT KAN UITVOEREN ONDER DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEM OP DAT MOMENT BEKEND ZIJN.

5.3. DE LEVERTUD GAAT IN WANNEER OVER ALLE DETAILS

BEREIKT, ALLE NOODZAKELIJKE GEGEVENS, DEFINITIEVE TEKENINGEN ENZ. IN HET BEZIT ZIJN VAN
DE (TERMIIN)BETALING IS ONTVANGEN EN AAN DE NOODZAKE-

LIJKE VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT IS VOLDAAN.

5.4. A. ALS ER SPRAKE IS VAN ANDERE OMSTANDIGHEDEN DAN DIE WELKE OPDRACHTNEMER BEKEND

WAREN TOEN HIJ DE LEVERTIJD VASTSTELDE, KAN OPDRACHTNEMER DE LEVERTIID VERLENGEN MET DE

TIJD DIE NODIG IS OM DE OPDRACHT ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN UIT TE VOEREN. ALS DE WERK-

ZAAMHEDEN NIET IN DE PLANNING VAN OPDRACHTNEMER KUNNEN WORDEN INGEPAST, ZULLEN DEZE

WORDEN AFGEROND ZODRA ZIJN PLANNING DIT TOELAAT.

B.ALS ER SPRAKE IS VAN MEERWERK WORDT DE LEVERTIJD VERLENGD MET DE TIJD DIE NODIG IS OM DE

MATERIALEN EN ONDERDELEN DAARVOOR TE (LATEN) LEVEREN EN OM HET MEERWERK TE VERRICHTEN.

ALS HET MEERWERK NIET IN DE PLANNING VAN OPDRACHTNEMER KAN WORDEN INGEPAST, ZULLEN DE

WERKZAAMHEDEN WORDEN AFGEROND ZODRA DE PLANNING DIT TOELAAT.

C.ALS ER SPRAKE IS VAN OPSCHORTING VAN VERPLICHTINGEN DOOR OPDRACHTNEMER WORDT DE

LEVERTIJD VERLENGD MET DE DUUR VAN DE OPSCHORTING. ALS VOORTZETTING VAN DE WERKZAAMHE-

DEN NIET IN DE PLANNING VAN OPDRACHTNEMER KAN WORDEN INGEPAST, ZULLEN DE WERKZAAMHEDEN

WORDEN AFGEROND ZODRA DE PLANNING DIT TOELAAT.

D.ALS ER SPRAKE IS VAN ONWERKBAAR WEER WORDT DE LEVERTIJD VERLENGD MET DE DAARDOOR ONT-

STANE STAGNATIETIID.

5.5. JDING VAN DE LEVERTIJD GEEFT IN GEEN GEVAL RECHT OP SCHA-

DEVERGOEDING, TENZIJ DIT SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

ARTIKEL 6: RISICO-OVERGANG

6.1.  BIJ KOOP VINDT LEVERING PLAATS AF FABRIEK, "EX WORKS', CONFORM INCOTERMS 2000; HET

RISICO VAN DE ZAAK GAAT OVER OP HET MOMENT DAT VERKOPER DEZE TER BESCHIKKING STELT AAN

KOPER.

6.2. ONGEACHT HET BEPAALDE IN HET VORIGE LID KUNNEN OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER

OVEREENKOMEN DAT OPDRACHTNEMER VOOR HET TRANSPORT ZORGT. HET RISICO VAN OPSLAG, LADEN,

TRANSPORT EN LOSSEN RUST OOK IN DAT GEVAL OP OPDRACHTGEVER. OPDRACHTGEVER KAN ZICH TEGEN

DEZE RISICO'S VERZEKEREN.

6.3. OOK IN GEVAL VERKOPER DE VERKOCHTE ZAAK INSTALLEERT EN/OF MONTEERT GAAT HET RISICO

VAN DE ZAAK OVER OP HET MOMENT DAT KOPER DE ZAKEN TER BESCHIKKING STELT AAN VERKOPER IN

HET BEDRIJFSPAND VAN VERKOPER OF OP EEN ANDERE OVEREENGEKOMEN PLAATS.

6.4.  ALS BIJ KOOP SPRAKE IS VAN INRUIL EN KOPER IN AFWACHTING VAN AFLEVERING VAN DE NIEUWE

ZAAK DE IN TE RUILEN ZAAK BLIJFT GEBRUIKEN, BLIJFT HET RISICO VAN DE IN TE RUILEN ZAAK BIJ KOPER

TOT HET MOMENT DAT H1J DEZE IN HET BEZIT HEEFT GESTELD VAN VERKOPER.

ARTIKEL 7: PRIJSWIJZIGING

7.1. ALS NA DE DATUM WAAROP DE OVEREENKOMST IS GESLOTEN VIER MAANDEN VERSTRIJKEN EN DE

NAKOMING ERVAN DOOR OPDRACHTNEMER NOG NIET IS VOLTOOID, MAG EEN STIJGING IN DE PRIJSBE-

PALENDE FACTOREN WORDEN DOORBEREKEND AAN OPDRACHTGEVER.

7.2.  BETALING VAN DE PRIJSVERHOGING ZOALS BEDOELD IN LID 1 VINDT PLAATS TEGELIJK MET BETA-

LING VAN DE HOOFDSOM OF DE LAATSTE TERMLIN.

7.3. ALS ER GOEDEREN DOOR OPDRACHTGEVER WORDEN AANGELEVERD EN OPDRACHTNEMER BEREID IS

DEZE TE GEBRUIKEN, MAG OPDRACHTNEMER MAXIMAAL 20% VAN DE MARKTPRIJS VAN DE AANGELEVERDE

GOEDEREN IN REKENING TE BRENGEN.

ARTIKEL 8: ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT

8.1. OPDRACHTNEMER HEEFT HET RECHT DE NAKOMING VAN ZIJN VERPLICHTINGEN OP TE SCHORTEN,

ALS HIJ DOOR OMSTANDIGHEDEN DIE BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST NIET TE VERWACHTEN

WAREN EN DIE BUITEN ZIJN INVLOEDSSFEER LIGGEN, TIJDELIJK VERHINDERD IS ZIJN VERPLICHTINGEN

NA TE KOMEN.

8.2. ONDER OMSTANDIGHEDEN DIE NIET DOOR OPDRACHTNEMER TE VERWACHTEN WAREN EN DIE

BUITEN ZIN INVLOEDSSFEER LIGGEN, WORDEN ONDER ANDERE VERSTAAN DE OMSTANDIGHEID DAT

L EN/OF VAN NIET OF NIET TIJDIG VOLDOEN AAN HUN

VERPLICHTINGEN, HET WEER, AARDBEVINGEN, BRAND, VERLIES OF DIEFSTAL VAN GEREEDSCHAPPEN, HET

VERLOREN GAAN VAN TE VERWERKEN MATERIALEN, WEGBLOKKADES,

BREKINGEN EN IMPORT- OF HANDELSBEPERKINGEN.

8.3. OPDRACHTNEMER IS NIET BEVOEGD TOT OPSCHORTING ALS DE NAKOMING BLIJVEND ONMOGELLIK

IS OF ALS EEN TIJDELIJKE ONMOGELIJKHEID MEER DAN ZES MAANDEN HEEFT GEDUURD. DE OVEREEN-

KOMST KAN DAN WORDEN ONTBONDEN VOOR DAT DEEL VAN DE VERPLICHTINGEN DAT NOG NIET IS NAGE-

KOMEN. PARTIJEN HEBBEN IN DAT GEVAL GEEN RECHT OP VERGOEDING VAN DE ALS GEVOLG VAN DE ONT-

BINDING GELEDEN OF TE LIJDEN SCHADE.

ARTIKEL 9: OMVANG VAN HET WERK

9.1. OPDRACHTGEVER MOET ERVOOR ZORGEN DAT ALLE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN ANDERE

BESCHIKKINGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN OM HET WERK UIT TE VOEREN TIJDIG VERKREGEN ZLIN.

9.2, INDIEN SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN DAT DE PRIJS IN AFWIJKING VAN HET GESTELDE IN

ARTIKEL 2.3 IS GEBASEERD OP MONTAGEWERKZAAMHEDEN IN C.Q. OP OBSTAKELVRIJ TERREIN, WAAR-

VAN DE GRONDGESTELDHEID VAN DIEN AARD IS DAT DE UITVOERING VAN HET OPGEDRAGEN WERK

GEHEEL VOLGENS DE DOOR OPDRACHTNEMER VASTGESTELDE NORMEN KAN GESCHIEDEN, DIENT DAAR-

TOE DOOR OPDRACHTGEVER AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN TE WORDEN VOLDAAN:

A.HET TERREIN DIENT VRIJ TE ZIJN IN EN BOVEN DE GROND VAN DE BESTRATINGEN EN/OF OF VERHAR-

DINGEN, PUIN, RIOLERINGEN, GREPPELS, ZEER HARDE KLEI, ROTSACHTIGE SUBSTANTIES, OUDE FUNDE-

RINGEN, OF WORTELS, HOGERE ERSTAND DAN 60 CM. BENE-

IN REKENING TE BRENGEN.

VERSTREKTE T

EMMING IS

STAKINGEN OF WERKONDER-

EGAL VERRICHT TE ZUN.

D.HET GEHELE TERREIN MOET ZODANIG TOEGANKELIJK ZIJN DAT DE MATERIALEN PER VRACHTWAGEN OP

DIVERSE PUNTEN GELOST KUNNEN WORDEN, ZODAT MAXIMAAL OVER EEN AFSTAND VAN 150 METER

MATERIAAL VERPLAATST HOEFT TE WORDEN.

E.EVENTUELE KABELS, LEIDINGEN, DRADEN, BUIZEN, RIOLERINGEN E.D. MOETEN SCHRIFTELLK EN

TIJDIG AAN DE OPDRACHTNEMER WORDEN OPGEGEVEN. UITDRUKKELIJK WORDT GEWEZEN OP HET FEIT

DAT DEZE KABELS, LEIDINGEN ETC. OP HET TERREIN DUIDELIJK EN OP DE JUISTE PLAATS, AAN DE HAND

VAN TEKENINGEN, MET PIKETTEN MOETEN ZIJN AANGEGEVEN.

F. DE OPDRACHTGEVER KAN ZICH ER NIMMER OP BEROEPEN DAT HET TERREIN NIET VOLDOET AAN HET

IN DIT ARTIKEL SUB A T/M E GENOEMDE, OF OP HET FEIT DAT OPDRACHTNEMER OF HAAR VERTEGEN-

WOORDIGER HET TERREIN GEZIEN HEEFT OF HAD KUNNEN BEKIJKEN.

9.3. IN DE PRIJS VAN HET WERK ZIJN NIET BEGREPEN:

A. WERKZAAMHEDEN DIE HET TERREIN IN DE STAAT BRENGEN ALS IN ARTIKEL 9.2 OMSCHREVEN;

B.HET TERUGPLAATSEN VAN DE DOOR ur EN/OF Ul

PLAVEISEL EN/OF UITGEBROKEN VERHARDING VAN WELKE AARD OOK;

C.DE KOSTEN VOOR GROND-, HEI-, HAK-, BREEK-, FUNDERINGS-, METSEL-, TIMMER-, STUKADOORS-,

SCHILDER-, BEHANGERS-, HERSTEL- OF ANDER BOUWKUNDIG WERK;

D.DE KOSTEN VOOR AANSLUITING VAN GAS-, WATER-, ELEKTRICITEIT- OF ANDERE INFRASTRUCTURELE

VOORZIENINGEN, WAARONDER HET LEVEREN, LEGGEN EN AANSLUITEN VAN VOEDINGS- C.Q. STUUR-

STROOMKABELS VAN ELEKTRISCH AANGEDREVEN HEKWERKCOMPONENTEN;

E. DE KOSTEN TER VOORKOMING OF BEPERKING VAN SCHADE AAN OP OF BIJ HET WERK AANWEZIGE ZAKEN;

F. DE KOSTEN VAN AFVOER VAN MATERIALEN, BOUWSTOFFEN OF AFVAL;

G.REIS- EN VERBLIJFKOSTEN.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN IN HET WERK

10.1. WIIZIGINGEN IN HET WERK RESULTEREN IN IEDER GEVAL IN MEER- OF MINDERWERK ALS:

A.ER SPRAKE IS VAN EEN WIJZIGING IN HET ONTWERP OF BESTEK;

B.DE DOOR OPDRACHTGEVER VERSTREKTE INFORMATIE NIET OVEREENSTEMT MET DE WERKELIJKHEID;

C. VAN GESCHATTE HOEVEELHEDEN MET MEER DAN 10% WORDT AFGEWEKEN.

10.2. MEERWERK WORDT BEREKEND OP BASIS VAN DE WAARDE VAN DE PRIJSBEPALENDE FACTOREN DIE

GELDT OP HET MOMENT DAT HET MEERWERK WORDT VERRICHT. MINDERWERK WORDT VERREKEND OP

BASIS VAN DE WAARDE VAN DE PRIJSBEPALENDE FACTOREN DIE GOLD OP HET MOMENT VAN HET

SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST.

10.3. ALS HET SALDO VAN HET MINDERWERK DAT VAN HET MEERWERK OVERTREFT, MAG OPDRACHT-

NEMER BIJ DE EINDAFREKENING 10% VAN HET VERSCHIL VAN DE SALDI BIJ OPDRACHTGEVER IN REKE-

NING TE BRENGEN. DEZE BEPALING GELDT NIET VOOR MINDERWERK DAT GEVOLG IS VAN EEN VERZOEK

VAN OPDRACHTNEMER.

ARTIKEL 11: UITVOERING VAN HET WERK

11.1. OPDRACHTGEVER ZORGT ERVOOR DAT OPDRACHTNEMER ZIJN WERKZAAMHEDEN ONGESTOORD EN

OP HET OVEREENGEKOMEN TIJDSTIP KAN VERRICHTEN.

11.2. MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN WORDT UITDRUKKELIJK BEPAALD

DAT OPDRACHTGEVER ER VOOR DIENT TE ZORGEN DAT:

A. OPDRACHTNEMER BIJ DE UITVOERING VAN ZIJN WERKZAAMHEDEN DE BESCHIKKING KRIJGT OVER DE

BENODIGDE VOORZIENINGEN, ZOALS:

- GAS, WATER EN ELEKTRICITEIT;

- VERWARMING;

- AFSLUITBARE DROGE OPSLAGRUIMTE;

- OP GROND VAN DE ARBOWET EN -REGELGEVING VOORGESCHREVEN VOORZIENINGEN.

B.HET TERREIN WAAROP DE AFRASTERINGEN EN/OF POORTEN MOETEN WORDEN GEPLAATST, MINIMAAL

EEN WEEK VOOR DE AANVANG VAN DE MONTAGE, DIENT TE VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN ALS IN

ARTIKEL 9.2 OMSCHREVEN,

C.DE AFRASTERINGEN EN/OF POORTEN ZULLEN WORDEN GEPLAATST OP DE LIIN EN DE HOOGTE, WELKE

DOOR OPDRACHTGEVER VOOR AANVANG VAN DE MONTAGE IS AANGEDUID DOOR MIDDEL VAN PIKETTEN,

WELKE NIET VOOR DE OPLEVERING VERWIJDERD MOGEN WORDEN; DAT, INDIEN DIT NIET IS GESCHIED,

DE AFRASTERINGEN EN/OF POORTEN AAN DE HAND VAN DE TER BESCHIKKING STAANDE GEGEVENS

ZULLEN WORDEN GEPLAATST EN DAT, INDIEN DIT EEN FOUTIEVE PLAATSING TOT GEVOLG HEEFT, EEN

MOGELIJKE HERPLAATSING GEHEEL VOOR REKENING VAN OPDRACHTGEVER UITGEVOERD ZAL WORDEN.

D.WANNEER DE MONTAGE DOOR OORZAKEN BUITEN DE SCHULD VAN OPDRACHTNEMER NIET REGELMATIG

EN ZONDER ONDERBREKING KAN GESCHIEDEN OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERTRAAGD, OPDRACHT-

NEMER GERECHTIGD IS DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN VAN MEERWERK AAN DE OPDRACHTGEVER

INREKENING TE BRENGEN CONFORM HET BEPAALDE IN ARTIKEL 10.

E. DAT DE AANSLAGBLOKKEN DIE TEN BEHOEVE VAN POORTGRENDELS DOOR OPDRACHTNEMER WORDEN

GEPLAATST, TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN DAT BESTRATING OP HOOGTE MOET WORDEN GEBRACHT EN

DEZE WERKZAAMHEDEN NIMMER IN DE OVEREENGEKOMEN PRIJS EN UIT TE VOEREN WERKEN ZLIN

BEGREPEN.

11.3. OPDRACHTGEVER IS AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES, DIEFSTAL,
oF VAN , MATERIALEN EN ANDERE ZAKEN VAN

OPDRACHTNEMER DIE ZICH BEVINDEN OP DE PLAATS WAAR DE WERKZAAMHEDEN WORDEN VERRICHT.

11.4. WANNEER OPDRACHTGEVER ZIJN VERPLICHTINGEN ZOALS OMSCHREVEN IN DE VORIGE LEDEN

NIET NAKOMT EN DAARDOOR VERTRAGING IN DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN ONTSTAAT, ZUL-

LEN DE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ZODRA DE PLANNING VAN OPDRACHTNEMER DIT TOE-

LAAT. DAARNAAST IS OPDRACHTGEVER AANSPRAKELIJK VOOR ALLE DAARUIT VOOR OPDRACHTNEMER

VOORTVLOEIENDE SCHADE.

ARTIKEL 12: OPLEVERING VAN HET WERK

12.1. HET WERK WORDT ALS OPGELEVERD BESCHOUWD WANNEER:

A. OPDRACHTGEVER HET WERK HEEFT GOEDGEKEURD;

B.HET WERK DOOR OPDRACHTGEVER IN GEBRUIK IS GENOMEN. NEEMT OPDRACHTGEVER EEN DEEL VAN

HET WERK IN GEBRUIK DAN WORDT DAT GEDEELTE ALS OPGELEVERD BESCHOUWD;

C.OPDRACHTNEMER SCHRIFTELIJK AAN OPDRACHTGEVER HEEFT MEEGEDEELD DAT HET WERK IS VOL-

TOOID EN OPDRACHTGEVER NIET BINNEN 14 DAGEN NA DE MEDEDELING SCHRIFTELIJK KENBAAR HEEFT

GEMAAKT OF HET WERK AL DAN NIET IS GOEDGEKEURD;

D.OPDRACHTGEVER HET WERK NIET GOEDKEURT OP GROND VAN KLEINE GEBREKEN OF ONTBREKENDE

ONDERDELEN DIE BINNEN 30 DAGEN KUNNEN WORDEN HERSTELD OF NAGELEVERD EN DIE INGEBRUIK-

NAME VAN HET WERK NIET IN DE WEG STAAN.

12.2. KEURT OPDRACHTGEVER HET WERK NIET GOED DAN IS HIJ VERPLICHT DIT ONDER OPGAVE VAN

REDENEN SCHRIFTELIJK KENBAAR TE MAKEN AAN OPDRACHTNEMER.

12.3. KEURT OPDRACHTGEVER HET WERK NIET GOED DAN ZAL HIJ OPDRACHTNEMER IN DE GELEGEN-

HEID STELLEN HET WERK OPNIEUW OP TE LEVEREN. DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL ZIJN DAAROP

OPNIEUW VAN TOEPASSING.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

13.1. OPDRACHTNEMER IS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE OPDRACHTGEVER LLIDT EN DIE HET

RECHTSTREEKS EN UITSLUITEND GEVOLG IS VAN EEN AAN OPDRACHTNEMER TOE TE REKENEN TEKORT-

KOMING. VOOR VERGOEDING KOMT ECHTER ALLEEN IN AANMERKING DIE SCHADE WAARTEGEN OPDRACHT-

NEMER VERZEKERD IS, DAN WEL REDELIJKERWIJS VERZEKERD HAD BEHOREN TE ZIJN.

13.2. NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMT:

A. BEDRIJFSSCHADE WAARONDER BIJ VOORBEELD STAGNATIESCHADE EN GEDERFDE WINST;

B.OPZICHTSCHADE. ONDER OPZICHTSCHADE WORDT ONDER ANDERE VERSTAAN SCHADE DIE DOOR OF

TIIDENS DE UITVOERING VAN HET AANGENOMEN WERK WORDT TOEGEBRACHT AAN ZAKEN WAARAAN WORDT

GEWERKT OF AAN ZAKEN DIE ZICH BEVINDEN IN DE NABIJHEID VAN DE PLAATS WAAR GEWERKT WORDT;

C. SCHADE VEROORZAAKT DOOR OPZET OF BEWUSTE ROEKELOOSHEID VAN HULPPERSONEN.

13.3. OPDRACHTGEVER VRIJWAART OPDRACHTNEMER VOOR ALLE AANSPRAKEN VAN DERDEN WEGENS

PRODUCTENAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN GEBREK IN EEN PRODUCT DAT DOOR

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN UITGEGEVEN TEN BEHOEVE
VAN DE NHI(NEDERLANDSE HEKWERK INDUSTRIE), GEDEPONEERD TER GRIFFIE VAN

Nederlandse Hekwerk Industrie

14.3. BESTAAT DE OVEREENGEKOMEN PRESTATIE UIT HET BEWERKEN VAN DOOR OPDRACHTGEVER AAN-
GELEVERDE MATERIALEN DAN STAAT OPDRACHTNEMER VOOR DE IN LID 1 GENOEMDE PERIODE IN VOOR
DE DEUGDELIJKHEID VAN DE UITGEVOERDE BEWERKING. ALS BLIJKT DAT EEN BEWERKING NIET DEUG-
DELIJK IS UITGEVOERD, ZAL OPDRACHTNEMER DE KEUZE MAKEN OF HIJ:

- DE BEWERKING OPNIEUW UITVOERT. IN DAT GEVAL MOET OPDRACHTGEVER VOOR EIGEN REKENING
NIEUW MATERIAAL AANLEVEREN;

- HET GEBREK HERSTELT. IN DAT GEVAL MOET OPDRACHTGEVER HET MATERIAAL FRANCO AAN
OPDRACHTNEMER TERUGZENDEN;

- OPDRACHTGEVER CREDITEERT VOOR EEN EVENREDIG DEEL VAN DE FACTUUR.

14.4. BESTAAT DE OVEREENGEKOMEN PRESTATIE UIT LEVERING VAN EEN ZAAK DAN STAAT OPDRACHT-
NEMER GEDURENDE DE IN LID | GENOEMDE PERIODE IN VOOR DE DEUGDELIJKHEID VAN DE GELEVERDE
ZAAK. ALS BLIJKT DAT DE LEVERING NIET DEUGDELIJK IS GEWEEST, DAN MOET DE ZAAK FRANCO AAN
OPDRACHTNEMER WORDEN TERUG DAARNA ZAL DE KEUZE MAKEN OF H;
- DE ZAAK HERSTELT;

- DE ZAAK VERVANGT;

- OPDRACHTGEVER CREDITEERT VOOR EEN EVENREDIG DEEL VAN DE FACTUUR.
14.5. BESTAAT DE OVEREENGEKOMEN PRESTATIE (MEDE) UIT DE INSTALLATIE EN/OF MONTAGE VAN EEN
GELEVERDE ZAAK DAN STAAT OPDRACHTNEMER VOOR DE IN LID | GENOEMDE PERIODE IN VOOR DE
DEUGDELIJKHEID VAN DE INSTALLATIE EN/OF MONTAGE. ALS BLIJKT DAT DE INSTALLATIE EN/OF MONTA-
GE NIET DEUGDELIK IS UITGEVOERD, ZAL OPDRACHTNEMER DIT HERSTELLEN. DE EVENTUEEL GEMAAK-
TE REIS- EN VERBLIJFKOSTEN KOMEN VOOR REKENING VAN OPDRACHTGEVER.

14.6. VOOR DIE ONDERDELEN WAARVOOR OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER DIT UITDRUKKELIJK
SCHRIFTELIJK ZIIN GELDT ALs GELEGENHEID
HEEFT GEHAD KENNIS TE NEMEN VAN DE INHOUD VAN DE FABRIEKSGARANTIE ZAL DEZE IN DE PLAATS
TREDEN VAN GARANTIE OP GROND VAN DIT ARTIKEL.

14.7. OPDRACHTGEVER MOET OPDRACHTNEMER IN ALLE GEVALLEN DE GELEGENHEID BIEDEN EEN EVENTU-
EEL GEBREK TE HERSTELLEN OF DE BEWERKING OPNIEUW UIT TE VOEREN.

14.8. OPDRACHTGEVER KAN ALLEEN EEN BEROEP DOEN OP GARANTIE NADAT HIJ AAN AL ZIJN VER-
PLICHTINGEN TEN OPZICHTE VAN OPDRACHTNEMER HEEFT VOLDAAN.

14.9. A. GEEN GARANTIE WORDT GEGEVEN VOOR GEBREKEN DIE HETGEVOLG ZIJN VAN:

- NORMALE SLUTAGE;

- ONOORDEELKUNDIG GEBRUIK;

- NIET OF ONJUIST UITGEVOERD ONDERHOUD;

- INSTALLATIE, MONTAGE, WIJZIGING OF REPARATIE DOOR OPDRACHTGEVER OF DOOR DERDEN;

- CORROSIE OP NIET VERZINKTE STAAL ONDERDELEN.

B.GEEN GARANTIE WORDT GEGEVEN VOOR GELEVERDE ZAKEN DIE NIET NIEUW WAREN OP HET MOMENT

RECLAMATIES

OPDRACHTGEVER KAN OP EEN GEBREK IN DE PRESTATIE GEEN BEROEP MEER DOEN, ALS HIJ NIET BINNEN

14 DAGEN NADAT HIJ HET GEBREK HEEFT ONTDEKT OF REDELIJKERWIJS HAD BEHOREN TE ONTDEKKEN

SCHRIFTELIJK BIJ OPDRACHTNEMER HEEFT GERECLAMEERD.

ARTIKEL 16: NIET AFGENOMEN ZAKEN

WANNEER ZAKEN NA HET VERSTRIJKEN VAN DE LEVERTIID NIET ZIJN AFGENOMEN, BLIJVEN DEZE TER
STAAN VAN . NIET ZAKEN WORDEN VOOR REKENING EN RISI-

CO VAN OPDRACHTGEVER OPGESLAGEN. OPDRACHTNEMER MAG ALTIJD GEBRUIK MAKEN VAN DE

BEVOEGDHEID VAN ARTIKEL 6:90 BW.

ARTIKEL 17: BETALING

17.1. BETALING WORDT GEDAAN OP DE PLAATS VAN VESTIGING VAN OPDRACHTNEMER OF OP EEN DOOR

OPDRACHTNEMER AANGEWEZEN REKENING.

17.2. TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN VINDT BETALING ALS VOLGT PLAATS:

A.BlJ BALIEVERKOOP CONTANT;

B.ALS TERMIJNBETALING IS OVEREENGEKOMEN:

- 40% VAN DE TOTALE PRIJS OPDRACHT;

- 55% VAN DE TOTALE PRIJS NA AANVOER MATERIAAL, ALTHANS VOOR AANVANG MONTAGE;

- 5% VAN DE TOTALE PRIJS BlJ OPLEVERING;

C.IN ALLE OVERIGE GEVALLEN BINNEN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM.

17.3. ONGEACHT DE OVE

ZOEK VAN OPDRACHTNEMER EEN NAAR DIENS OORDEEL VOLDOENDE ZEKERHEID VOOR BETALING TE VER-

STREKKEN. ALS OPDRACHTGEVER HIER NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN AAN VOLDOET, RAAKT HIJ

DIRECT IN VERZUIM. OPDRACHTNEMER HEEFT IN DAT GEVAL HET RECHT DE OVEREENKOMST TE ONTBIN-

DEN EN ZIJN SCHADE OP OPDRACHTGEVER TE VERHALEN.

17.4. HET RECHT VAN OPDRACHTGEVER OM ZIJN VORDERINGEN OP OPDRACHTNEMER TE VERREKENEN

IS UITGESLOTEN, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN FAILLISSEMENT VAN OPDRACHTNEMER.

17.5. DE VOLLEDIGE VORDERING TOT BETALING IS ONMIDDELLIJK OPEISBAAR ALS:

A.EEN BETALINGSTERMIJN IS OVERSCHREDEN;

B.OPDRACHTGEVER FAILLIET IS GEGAAN OF SURSEANCE VAN BETALING AANVRAAGT;

C.BESLAG OP ZAKEN OF VORDERINGEN VAN OPDRACHTGEVER WORDT GELEGD;

D.DE OPDRACHTGEVER (VENNOOTSCHAP) WORDT ONTBONDEN OF GELIQUIDEERD;

E. DE OPDRACHTGEVER (NATUURLIJK PERSOON) ONDER CURATELE WORDT GESTELD OF OVERLIJDT.

17.6. WANNEER BETALING NIET HEEFT PLAATSGEVONDEN BINNEN DE OVEREENGEKOMEN

BETALINGSTERMIIN, IS OPDRACHTGEVER DIRECT RENTE AAN OPDRACHTNEMER VERSCHULDIGD. DE

RENTE BEDRAAGT 10% PER JAAR, MAAR IS GELIJK AAN DE WETTELIJKE RENTE ALS DEZE HOGER IS. BIJ

DE RENTEBEREKENING WORDT EEN GEDEELTE VAN DE MAAND GEZIEN ALS EEN VOLLE MAAND.

17.7. WANNEER BETALING NIET HEEFT PLAATSGEVONDEN BINNEN DE OVEREENGEKOMEN

BETALINGSTERMIJN IS OPDRACHTGEVER AAN OPDRACHTNEMER ALLE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

VERSCHULDIGD MET EEN MINIMUM VAN EURO 50. DE KOSTEN WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN DE

VOLGENDE TABE!

BETAL TIES IS OPDRACHTGEVER VERPLICHT OP VER-

OVER DE EERSTE EURO 3.000 15%
OVER HET MEERDERE TOT EURO 6.000 10%
OVER HET MEERDERE TOT EURO 15.000 8%
OVER HET MEERDERE TOT EURO 60.000 5%
OVER HET MEERDERE VANAF EURO 60.000 3%

ALS DE WERKELIJK GEMAAKTE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN HOGER ZIJN DAN UIT BOVENSTAANDE BEREKE-
NING VOLGT, ZIJN DE WERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN VERSCHULDIGD.

17.8. ALS OPDRACHTNEMER IN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE IN HET GELIJK WORDT GESTELD,
KOMEN ALLE KOSTEN DIE H1J IN VERBAND MET DEZE PROCEDURE HEEFT GEMAAKT VOOR REKENING VAN
OPDRACHTGEVER.

: EIGE
NA LEVERING BLIJFT OPDRACHTNEMER EIGENAAR VAN GELEVERDE ZAKEN ZOLANG OPDRACHTGEVER:
A. TEKORTSCHIET OF TEKORT ZAL SCHIETEN IN DE NAKOMING VAN ZIJN VERPLICHTINGEN UIT DEZE OVER-
EENKOMST OF ANDERE GELIJKSOORTIGE OVEREENKOMSTEN;
B.VOOR VERRICHTE OF NOG TE VERRICHTEN WERK
BETAALT OF ZAL BETALEN;

C.VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET NIET NAKOMEN VAN BOVENGENOEMDE OVEREENKOMSTEN,
ZOALS SCHADE, BOETE, RENTE EN KOSTEN, NIET HEEFT VOLDAAN.

18.2. ZOLANG ER OP GELEVERDE ZAKEN EEN EIGENDOMSVOORBEHOUD RUST, MAG OPDRACHTGEVER
DEZE BUITEN ZIJN NORMALE BEDRIJFSUITOEFENING NIET BEZWAREN.

18.3. NADAT OPDRACHTNEMER ZIJN HEEFT , MAG HIJ DE GELE-
VERDE ZAKEN TERUG HALEN. OPDRACHTGEVER STAAT OPDRACHTNEMER TOE DE PLAATS TE BETREDEN
WAAR DEZE ZAKEN ZICH BEVINDEN.

18.4. ALS OPDRACHTNEMER GEEN BEROEP KAN DOEN OP ZIJN EIGENDOMSVOORBEHOUD OMDAT DE
GELEVERDE ZAKEN ZIJN VERMENGD, VERVORMD OF NAGETROKKEN, IS OPDRACHTGEVER VERPLICHT DE

HOUD EN PA T

UIT ZODANIGE OVE EN NIET

NIEUW ZAKEN AAN TE 5
ARTIKEL 19: ONTBINDING
ALs DE WIL ONTBINDEN ZONDER DAT ER SPRAKE IS VAN EEN TEKORT-

GEVER AAN EEN DERDE IS GELEVERD EN DAT (MEDE) BESTOND UIT DOOR OPDRACHTNEMER GELEVERDE
PRODUCTEN EN/OF MATERIALEN.

ARTIKEL 14: GARANTIE

14.1. OPDRACHTNEMER STAAT VOOR EEN PERIODE VAN ZES MAANDEN NA (OP)LEVERING IN VOOR DE
GOEDE UITVOERING VAN DE OVEREENGEKOMEN PRESTATIE.

14.2. BESTAAT DE PRESTATIE UIT VAN WERK DAN STAAT OPDRACHT-
NEMER VOOR DE IN LID 1 GENOEMDE PERIODE IN VOOR DE DEUGDELIJKHEID VAN DE GELEVERDE CON-
STRUCTIE EN DE GEBRUIKTE MATERIALEN, MITS HIJ VRIJ WAS IN DE KEUZE DAARVAN. ALS BLIJKT DAT
DE GELEVERDE CONSTRUCTIE OF DE GEBRUIKTE MATERIALEN NIET DEUGDELIJK ZIJN, ZAL OPDRACHTNE-
MER DEZE HERSTELLEN OF VERVANGEN. DE DELEN DIE BIJ OPDRACHTNEMER HERSTELD OF DOOR
OPDRACHTNEMER VERVANGEN WORDEN, MOETEN FRANCO AAN OPDRACHTNEMER WORDEN TOEGEZON-
DEN. DEMONTAGE EN MONTAGE VAN DEZE DELEN EN DE EVENTUEEL GEMAAKTE REIS- EN VERBLIJF-
KOSTEN KOMEN VOOR REKENING VAN OPDRACHTGEVER.

KOMING VAN OPDRACHTNEMER ENOPDRACHTNEMER HIERMEE INSTEMT, WORDT DE OVEREENKOMST MET
WEDERZIJDS GOEDVINDEN ONTBONDEN. OPDRACHTNEMER HEEFT IN DAT GEVAL RECHT OP VERGOEDING
VAN ALLE VERMOGENSSCHADE ZOALS GELEDEN VERLIES, GEDERFDE WINST EN GEMAAKTE KOSTEN.
ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

20.1. HET NEDERLANDS RECHT IS VAN TOEPASSING.

20.2. HET WEENS KOOPVERDRAG (C.I.S.G.) IS NIET VAN TOEPASSING, EVENMIN ALS ENIGE ANDERE
INTERNATIONALE REGELING WAARVAN UITSLUITING IS TOEGESTAAN.

20.3. ALLEEN DE BURGERLIJKE RECHTER DIE BEVOEGD IS IN DE VESTIGINGSPLAATS VAN OPDRACHT-
NEMER NEEMT KENNIS VAN GESCHILLEN, TENZIJ DIT IN STRIJD IS MET HET DWINGEND RECHT.
OPDRACHTNEMER MAG VAN DEZE BEVOEGDHEIDSREGEL AFWIJKEN EN DE WETTELIJKE BEVOEGDHEIDS-
REGELS HANTEREN.

20.4. PARTIJEN KUNNEN EEN ANDERE VORM VAN GESCHILLENBESLECHTING ZOALS BIJVOORBEELD
ARBITRAGE OF MEDIATION OVEREENKOMEN



